（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：浙江衢州水业集团有限公司
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：石头坪水厂反应沉淀池钢结构大棚及泵房设备、原水管防腐蚀工程。
2.工程地点：石头坪水厂 。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）             (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价形式。
    五、项目经理

承包人项目经理：          。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年         月         日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自    双方签字盖章后    生效。

    十三、合同份数
本合同一式 拾 份，正本两份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执 陆 份。

发包人：                (公章)        承包人：                (公章)

法定代表人                            法定代表人             

或其委托代理人：      （签章）        或其委托代理人：       （签章）
组织机构代码：                  组织机构代码：             
地  址：                地  址：         
邮政编码：      324000              邮政编码：     
电  话：              电  话：       
开户银行：              开户银行：     
账  号：                  账  号：       
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以及政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按实际场所 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： 按实际临时占地 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工合同管理办法》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》，《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)以及省、市现行有效的其他与工程建设相关规定等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家及省市现行相关标准规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无 。
1.5 合同文件的优先顺序 
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）本合同专用条款及其附件（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）已标价的工程量清单或预算书（9）招标文件（如果有）（10）在工程实施过程中双方签署的有关工程洽商、变更联系单等书面协议、纪要或文件 。

限制性条件：项目实施过程中，发现投标文件部分内容与招标文件实质性要求有矛盾、不一致或未实质性、未完全响应招标文件要求，或者歪曲招标文件含义，或恶意扭曲招标文件内容，但在投标评标过程中未发现的，应以招标文件相关的要求为准。
若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的为准。

    合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

    双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图陆套及电子版施工图（如有，电子版本仅供参考，不作为承包人施工或计量等依据。承包人在使用电子版本前，请务必与纸质版本核对一致后使用。否则，由于电子版的错误而带来的损失，由承包人负责，与发包人无关）+地勘报告1套（如有）；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图纸（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单等）。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度

计划、工程月进度计划表等。

承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案应报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内；专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划；

承包人提供的文件的数量为：3份并满足实际需要；

承包人提供的文件的形式为：纸质原件及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后14天内（专项施工方案除外）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场保管一套完整施工图，供发包人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在知道或应当知道事件发生后的7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：红线范围内由承包人在投标前自行查勘现场，及

时与发包人办理现场交接手续，相关费用包括在投标报价中，红线范围外按通用条款约定处理。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场规划红线作为场外交通和场内交通的边界（如有不同承包人分别施工不同标段的边界，需要另行明确约定）。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施均由承包人负责，相关费用已计入投标报价中。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用： 由承包人承担，相关费用已计入投标报价中 。

1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 包含在签约合同价内，由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误的修正：按合同通用条款执行。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：单个子目工程量变化幅度在15％以内(含)时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在15％以外(不含)，由承包人提出监理人复核后，并经发包人同意后，确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。 
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 按发包人相关文件执行 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合规范验收要求的竣工图及完整的竣工资料并提供所有竣工资料的原件扫描件。应符合相关部门及城建档案馆归档要求、应符合发包人归档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质叁套(原件至少1份)、电子版壹套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。
（10） 承包人应履行的其他义务：
①负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和维护，从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电等。

②向发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

③根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责施工现场安全保卫；承担施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明的责任和费用。

④遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按交通、环境保护、减少尘土、环卫和施工噪音管理的有关规定组织控制施工并办理各项手续。

⑤已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑥做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。未尽到保护职责造成的损坏由承包人承担相关费用。

⑦保证在各施工阶段（竣工验收、含消防验收等专项验收）的施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约罚金。

⑧对发包人移交的水准点与坐标控制点负责保护，承担由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失。

⑨发包人要求承包人实施合同范围外的施工内容，承包人不得以合同外单价未确定等原因，拒绝实施。
（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺： 费用已包含在签约合同价内。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  到位率不少于80%/月 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任，并按发包人制定的相关办法执行。
3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理到位率不少于80%/月。项目经理不到位已少于80%/月，每少到一天罚500元，发包人可给予警告；超过10天及以上的，每少到一天罚1000元，违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除。

项目经理离开工地应事先办理请假手续。请假超过三天的，应委派项目部主要施工管理人员代行其职，并征得发包人的书面同意。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理确因发生重大安全事故不适合再任、重病住院、终止劳动合同关系（提供其他相关部门或单位的证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，应向发包人提出更换申请，经行业主管部门同意后方可更换，更换的人员资质、业绩、信用等级不得低于原项目经理，更换后应报行业主管部门备案。除以上原因外不得更换，擅自更换项目经理的，每次按项目班子人员到位率履约保证金的2%且不得低于2万元，并责令改正。未按期纠正的，扣除全部项目班子人员到位率履约保证金，由此造成的损失，由承包人承担。情节严重的，发包人有权单方面终止合同。
3.2.4 发包人要求承包人更换项目经理： 按通用条款。
3.2.5承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 项目经理无法胜任所承担的工程任务，发包人要求更换项目经理时，承包人拒绝更换的，扣除承包人的项目班子人员到位率履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 扣除项目班子人员到位率的50%，由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方终止合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部人员确需离开工地的，应提前叁天，书面报告监理人，得到发包人同意后方可离开；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员因发生重大安全事故不适合再任、重病住院、终止劳动合同关系（提供其他相关部门或单位的证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任主要施工管理人员，应向发包人提出更换申请，经行业主管部门同意后方可更换，更换的人员资质、信用等级不得低于原管理人员。除以上原因外不得更换，擅自更换的，如人员资质、业绩、信用等级低于原管理人员的，每次按项目班子人员到位率履约保证金的1%且不得低于1万元，并责令改正；如不低于原管理人员的，每次按项目班子人员到位率履约保证金的0.5%且不得低于5000元。未按期纠正的，加倍处罚，由此造成的损失，由承包人承担。情节严重的，发包人有权单方面终止合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 主要施工管理人员（技术负责人、五大员）每人到位率不得少于90%/月。主要施工管理人员（技术负责人、五大员）每人不到位已少于90%/月，每少到一天罚200元，发包人可给予警告；超过10天及以上的，每少到一天罚400元。违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除。经过警告处罚，项目班子到位率情况仍无改善的，发包人有权终止合同，由此引起的损失由承包人承担。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作等国家相关法规文件明确禁止的分包工程  。

主体结构、关键性工作的范围：按实际情况约定   。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按实际情况约定  。
其他关于分包的约定：  按实际情况约定  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：（如有）承包人应按分包合同的约定及时足额支付给分包人。如因承包人无故拖欠分包人工程款，造成本工程进度拖延或其他不良影响的，按本合同16.2.2（承包人违约的责任）相应的条款处理  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1、履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函。银行保函必须由在衢州设有分支机构的银行出具，保险公司保函必须由在衢州设有分支机构的保险公司出具。保函有效期限必须符合本合同规定，有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收；工程如逾期，则有效期应相应顺延。
2、履约担保的金额：中标人应提交金额为中标价5%的履约担保，不计利息（如工程量发生变化，不作为中途补交或退还履约担保的理由，由此产生的风险由投标人自行承担）；

3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内必须汇入招标人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交。采用保函时，保函到期但仍不具备退还条件的，承包人应在保函到期日前20个日历天内续保或补缴履约保证金，应续保或补缴而未续保或补缴的，发包人不予支付工程款，直至续保或补缴缴清为止。超过续保或补缴期限的，按逾期缴纳处理。逾期10日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的 0.5% 缴纳违约金；超过10个日历天且在20个日历天（含）内的，加倍缴纳违约金；超过20个日历天以上仍未缴纳的，发包人有权单方面终止合同。

4、履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班组到位率、民工工资五部分。所占比例：质量30%、工期30%、安全生产与文明施工10%、项目班组到位率10%、民工工资支付20%。如有违约按比例或全部扣除。工程竣工验收合格后一个月内退还履约保证金，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定： /。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  按通用条款 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  无   。

关于工程奖项的约定：  无   。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应严格执行国家和浙江省及衢州市现行有效的的安全文明施工规定，服从发包人、监理人及政府安全监督管理部门的检查与监督，自觉做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作。施工现场安全由承包人负责。若施工现场发生安全生产事故，由承包方承担一切责任和费用。发生较大及以上等级安全生产事故的，扣除承包人全部安全生产、文明施工履约保证金。未尽事宜按《通用合同条款》6.1.1条执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理方案的约定：按通用条款。
6.1.5 文明施工

文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。

（1）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（2）其他：严格按照有关规定进行现场安全文明施工，否则承包人承担由此发生的一切费用和相应的行政责任。临时设施按照发包人批准的本工程现场平面布置图搭设。施工现场要保持场容整洁，各种料具要按施工平面布置图存放、堆放整齐。因违反上述规定造成损失，发包人有权要求承包人进行赔偿。施工完成后承包人有责任将该场地内因施工所留下的临时便道、各类其他材料全部清理干净并承担相关费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程开工后28天内，预付本工程安全文明措施费用的50%,其余部分在合同内工程量完成50%后付清。承包人须加强施工期间的安全生产管理，落实安全生产经费，制订安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用，主动接受发包人及相关部门的监督检查。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大的分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应办理审批手续后方可组织实施，按相关法律法规的要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按本合同第1.6.4款执行 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应在合同签订生效后，配合完成施工许可证办理。因承包人原因未及时提供相关资料导致未能在开工前办理施工许可证的，每拖延一天，扣罚500元。无论承包人是否提交开工申请，皆以总监理工程师发出开工令之日起开始计算合同工期。开工令发出后1个月内未正式开工的，扣除承包人的所有履约保证金（或投标保证金），且发包人有权单方面解除合同同时上报行业主管部门，造成发包人损失的，由承包人赔偿。  
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延误的工期予以签证，费用不予补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人不能按合同

约定的时间竣工的（经监理审核属合理工期索赔延期的除外），实际工期比合同工期每延误一天，按5000元/天从工期履约保证金中扣除；逾期三十日历天或合同工期的5%的，加倍处罚，直至工期履约保证金扣完为止；逾期90日历天（或合同工期的10%）以上工程仍未完工，则扣除全部履约保证金，并赔偿给发包人造成的相应损失，且发包人有权单方面终止合同 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  按本合同第7.5.2款  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 按通用条款。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。
8.材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中的 （ 无 ）材料由发包人提供，详见附件2发包人供应材料设备一览表。

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料设备品牌、规格和使用要求：按合同相关技术文件中较严的技术标准执行。
（2）本工程已确定承包价的材料设备均由承包人自行询价、采购、运输和保管。新型墙体材料、PC装配式的使用须符合国家和地方相关规定。

（3）本工程要求使用材料、设备要求应满足工程施工及相关规范要求。

（4）所有材料、设备和PC装配式等必须有质保书或产品合格证、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和图纸要求的标准等规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可进场、使用。

（5）招标文件、施工图纸注明规格、型号的材料设备，承包人必须按要求采购和施工，如因特殊情况需要调整的，必须经得发包人认可，按招标文件约定的变更程序办理。

（6）根据工程需要，发包人对承包人投标时确认的品牌进行更换的，按招标文件约定办理工程变更手续，更换后的材料设备价格由监理人确认，经发包人同意后执行。

（7）承包人未按上述要求采购、使用材料设备的，必须按监理人（发包人）的要求整改到位，由此引起的工期延误或费用增加，由承包人自行承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按通用条款 。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①承包人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌。所有材料设

备均应有合格证和质保书或试验的报告等资料（进口设备、材料交货时，承包人必须提交原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备、材料，均由承包人承担全部经济损失和责任，所购设备、材料的品牌、生产厂家、规格、参考价格等在采购前必须经发包人及监理确认。到场后需向监理办理报验手续，报验时需附质保书、检测证明和采购发票。需检测的材料设备检测合格后方可用于工程中，严禁使用不符合设计要求的材料设备。若使用劣质和未经检测合格的设备及材料施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包人或监理方是否事先发现和制止，由于使用劣质或未经检测合格的材料设备所引起的一切责任均由承包人负责。

②承包人采购的材料设备，招标人明确品牌范围的（如有），承包人应在品牌范围内选择采购，否则发包人有权不予认可，并不予支付此部分材料设备的工程款。

③知识产权：承包人对一切可能的侵权指控负责。

④承包人采购的设备规格性能偏离应与设计要求相符，并得到发包人的同意。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 
施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设实验室进行试验所耗用的材料等费用由承包人承担；经发包人同意，新结构、新材料的试验费、对构件做破坏性试验及其他特殊要求检测试验和发包人委托检测机构进行专项及见证取样检测等费用由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（3）当质量安全管理机构根据相关规范，额外要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按质监和监理交底有关约定。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款。
10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；（3）已标价工程量清单项目中没有适用也没有类似的变更工程项目的，应由承包人按审定预算价编制相关规定及编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按审定预算价中计算标准，尚未发布除税信息价的建设工程材料，按财税部门公布对应的材料增值税税率（或征收率）和浙建站信〔2016〕25号通知确定的除税信息价计算公式，结合发布的含税信息价计算除税信息价）计算综合单价，乘以投标总报价与审定预算价下降幅度，即结算综合单价=（按审定预算价编制口径计算的综合单价×（（投标总报价-暂列金*（1+税金费率））/（审定预算价-暂列金*（1+税金费率）））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。（材料价格按审定预算价同口径编制，衢州信息没有的，按省信息；如衢州和省信息均没有的，以业主、监理、中标人三方共同进行市场询价确定，经市场询价材料价格不再下浮）。措施费按实调整 。

2、合同协议书约定采用单价合同时，已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价:合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按以上第1点第（3）条处理。

3、因非承包人原因导致合同工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

4、承包人不得单方面同设计联系出具变更文件，所有设计变更须通过发包人、监理认可方能出具。
10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出的工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价：按通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，施工过程中如未发生前述因素，此项费用不予计算，发包人不予支付。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、材料内容根据具体工程确定〕。本条约定的调整时间均为在工程施工期范围内。调整计算出的差价部分，只计取税金 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按衢住建建 [2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择第  1  种合同价格形式： 

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响，以及经甲乙双方核对招标人提供的工程量清单并确认前未发现的遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用。

    所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确,各投标人没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。意指图纸或清单相互补充，所载内容，均为施工、计价依据，且以描述更准确的为准。
风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /    。

风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、 其他价格方式： / 。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  本工程无预付款  。

预付款支付期限：  / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月25日前  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按通用条款  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  否 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限： 具备付款条件后的14日内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
工程付款方式：
（3）      1、工程竣工验收合格并交齐工程竣工档案资料后，且工程结算审计完毕一个月内支付至工程结算总价款的 97.5%，余款2.5%留作质量保修金。
2、质量保修如有违约则扣除相应违约金（如有）后，余额在质保期期满后20日内一次性退还（不计息）。
3、为确保工程的质量、进度，承包人必须为本工程项目单列资金专户，工程进度款直接支付至该专户，承包人应保证该专户实行专款专用及本工程项目经理部为本工程需要的及时用款，发包人有权对此进行监督。
12.4.6 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
    因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期违约同等额度进行处罚，承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用条款  。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后，发包人限定承包人退场的期限内。承包人退场时需要做好塔吊基础的拆除外运、临时设施拆除清场、建筑垃圾外运等工作，否则扣除相应安全生产与文明施工费，并仍需完成退场工作。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算申请单（应包括1.竣工结算合同价款总额、2.累计已实际支付的合同价款、3.应扣留的质量保证金、4.实际应支付的竣工结算款金额）、完整的工程结算资料以及其他支付工程款要求的资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：本工程验收达到约定条件后，承包人应在 28 日内提供工程结算资料一式三份（含电子文档）。发包人在同等时间内提供审核意见送第三方咨询单位审核，以审核报告作为结算依据，上报结算与审定结算的差距超过 5％部分的审核费用，由承包人全额支付，核增部分审核费全部由承包人支付。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人在签发结算书后（14）日内，扣留预付款、其他应扣款项、工程质量保证金（或提供质保金保函）后完成对承包人的结算付款（财政直接支付项目，按财政统一支付时间完成）。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过（56）日，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决〕处理 。承包人对结算价款有异议的，发包人可先支付无异议部分的结算款。有异议部分的结算价款按照第20条〔争议解决〕处理 。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  5份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7日内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，自工程通过竣工验收之日起计算。其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2） 2.5 %的工程款；

（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以签证，费用不予补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以签证，费用不予补偿。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人的机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

    （3）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准；

（4）质量方面：按国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格，如一次性验收不合格，发包人扣除承包人全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，直至合格，并承担返修的费用，造成损失的，承包人赔偿损失。

（5）确保农民工工资：按《<衢州市工程建设领域农民工工资支付分账管理实施办法>实施细则》［衢住建办（2018）240号］文件执行。承包人应设立农民工工资专用账户，确保民工工资按时兑现。在发包人按合同约定支付工程款的前提下，因承包人责任发生民工因拖欠工资向劳动执法部门举报或向劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼的，第一次按20000元扣除民工工资履约保证金，第二次起加倍处罚，直至民工工资履约保证金全部扣完为止。非发包人原因，承包人拖欠民工工资，引起劳资纠纷的，第一次按20000元扣除民工工资履约保证金，第二次起加倍处罚，以此类推，直至民工工资履约保证金全部扣完为止。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱或工程质量或进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约保证金归发包人，并赔偿发包人损失。
    （2）发现承包人违法分包、转包的，发包人有权终止本合同，所有履约担保归发包人，赔偿发包人损失，同时责令退出工地并报行业主管部门给予查处。

    （3）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项（次）扣减相应履约保证金的10%，扣完为止。
    （4）因承包人原因造成工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。
    （5）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人有权单方面终止合同，所有履约保证金归发包人，并赔偿发包人损失。
    （6）承包人未按相关规范、规定履职或承包人不服从发包人或监理人合理指令的，每次处罚不少于500元。
（7）若因承包人原因如泥浆、噪音、尘土、排水等问题造成周边环境污染及不良社会影响，由承包人承担责任并负责整改、处理，由此造成发包人被政府有关部门通报批评的，每发生一次，按20000元/次扣除安全文明施工履约保证金，直至扣完为止。
（8）因承包人原因在施工过程中对周边建筑和构筑物、道路及桥梁等产生影响，由承包人承担责任并负责处理。
（9）（其他按16.2.1 款）

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1）承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，应符合相关规定，并经监理人和发包人同意。否则发包人有权要求改正，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以转包（分包）项目金额5‰以上10‰以下违约金，直至终止合同。
    （2）承包人采用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人行为的，发包人将处以履约保证金10%的违约金，情节严重的，发包人有权单方面终止合同。
    （3）承包人不履行与发包人订立的合同的，发包人有权解除合同，履约保证金由发包人予以没收，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：风力9级（含9级）以上台风持续24小时（以气象台发布的公告为准）；24小时连续雨量达200mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）；50年一遇的洪水；战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾；7级以上（含7级）地震。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应根据衢州市建设工程一切险、施工人员人身意外伤害险、建筑业农民工工伤保险等有关投保规定进行投保，费用包含在投标总价中。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  / 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向 衢州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 衢州市 人民法院起诉。
21．补充条款（前述条款与补充条款有矛盾的，以补充条款为准）

1、应当认为在正式签订合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，

对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。

    应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：

   （1）承包人根据合同应承担的全部义务；

   （2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。

2、为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人在与承包人在签定工程合同的同时必须签定《廉政合同》（合同格式由发包人提供）。《廉政合同》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效，双方务必认真执行。《廉政合同》的有效期为双方签署之日起至项目质量保修期满止。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表
附件12：建设工程廉政合同

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本工程质保期3年 ，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：           
地  址：            地  址：       
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
邮政编码：            邮政编码：   
附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向  衢州市 人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件12
廉政责任书格式

工程项目名称：                                                

工程项目地址：                                               
建设单位（甲方）：                                            
施工单位（乙方）：                                            
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生

各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、

感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程质量保修期满时止。
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